

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
PAKET PEKERJAAN	: KONSTUKSI JALAN PAVING BLOCK KEL. BULOTADAA TIMUR KEC. SIPATANA

Konstuksi Jalan Paving Block Kel. Bulotadaa Timur Kec. Sipatana meliputi :

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK
3. PEKERJAAN LAIN-LAIN

B. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan Konstuksi Jalan Paving Block Kel. Bulotadaa Timur Kec. Sipatana.

C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konstuksi Jalan Paving Block Kel. Bulotadaa Timur Kec. Sipatana direncanakan 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

D. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) pada RKA Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

E. PEKERJAAN UTAMA

11. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - 1 Pek. Pembersihan Lokasi
 - 2 Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 1
 - 3 Penggunaan Air Kerja
 - 4 Papan Nama Proyek
 - 5 Keselamatan & Kesehatan Kerja Konstruksi
 - a. Helmet Safety Proyek
 - b. Rompi Safety Proyek
 - c. Sepatu safety Proyek
 - d. Sarung Tangan Anti Slip

II PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK

A. Pek. Paving Block Segmen 1

- 1 Pek. Galian Tanah Biasa
- 2 Pek. Urugan Pasir
- 3 Pek. Canstien Beton
 - Beton Cor Camp. 1:2:3
 - Bekisting / Maal Berulang
- 4 Pek. Pasang Paving Block tbl 6 cm (warna), Mutu K - 250
- 5 Pek. Pasang Top Uskup tbl 6 cm (warna), Mutu K - 300
- 6 Pek. Plesteran Sp. 1:5
- 7 Pek. Acian Semen Cansteen
- 8 Pek. Pengecatan Cansteen

B. Pek. Paving Block Segmen 2

- 1 Pek. Galian Tanah Biasa
- 1 Pek. Urugan Pasir
- 2 Pek. Canstien Beton
 - Beton Cor Camp. 1:2:3
 - Bekisting / Maal Berulang
- 3 Pek. Pasang Paving Block tbl 6 cm (warna), Mutu K - 250
- 4 Pek. Pasang Top Uskup tbl 6 cm (warna), Mutu K - 300
- 5 Pek. Plesteran Sp. 1:5 Cansteen
- 6 Pek. Acian Semen Cansteen
- 7 Pek. Pengecatan Cansteen

C PEKERJAAN LAIN-LAIN

- 1 Pek. Pembersihan Akhir
- 2 Administrasi, Pelaporan dan Dokumentasi